

契約の締結につき議決を求めることについて
(大津能登川長浜線補助道路整備工事)

(事業概要)

本事業は、地域の発展や、防災に寄与する「広域道路ネットワークの構築」と、南部地域の慢性的な渋滞の解消を目的として、草津川から、国道1号栗東水口道路と接続する県道川辺御園線までの区間について「大津能登川長浜線補助道路整備事業」を進めている。

本工事は、馬場高架橋下部工を含む道路改良工事を実施するものである。


- ・全体延長：3.0 km
- ・車線数：4車線（暫定山側2車線）

(工事概要)

1. 工事名 令和元年度 第S201-7号 大津能登川長浜線 補助道路整備工事
2. 施工場所 草津市 馬場町
3. 概要 施工延長 L=320m 橋台工 11基 橋脚工 8基
擁壁工 1式 函渠工 1式

(契約概要)

1. 契約金額 1,450,460,000円
2. 契約の相手方 杉橋・笹川建設工事共同企業体
代表者 杉橋建設株式会社 代表取締役 杉橋 真和
3. 工期 本契約成立の日より5日以内の日から令和3年10月8日まで
開札日：令和元年8月6日
仮契約日：令和元年8月9日
4. 入札方式 一般競争入札（総合評価方式）



入札結果調書 (1回目)		工事名称	工事番号	令和元年度 第S 2.01-7号									
			工事名	大津能登川長浜線補助道路整備工事									
開札日	令和元年 8月 6	時間	9時00分	開札場所	電子入札システム								
工事場所	草津市馬場町												
番号	業者名	技術評価点	入札価格	評価値	備考								
1	桑原組・高島鉦建建設工事共同企業体	① 152.000	③ 1,500,000,000 円	③ 10.133									
2	昭建・大伴組建設工事共同企業体	無効											
3	杉橋・笹川建設工事共同企業体	② 148.000	① 1,318,600,000 円	① 11.224	落札								
4	たち建設・吉野組建設工事共同企業体	辞退											
5	西村・三東建設工事共同企業体	② 148.000	② 1,325,000,000 円	② 11.169									
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
工事概要	施工延長 320m 橋台工 11基 橋脚工 8基 擁壁工 1式 函渠工 1式		評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。上記の入札書記載金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額（該当金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切捨てた金額）が相手方の申込みに係る価格である。										
要等	予定価格(税抜き) : 1,430,410,000 円 基準評価値 : 6.991		<table border="1"> <tr> <td>契約予定年月日</td> <td colspan="2">令和元年 8月 9日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">工事期間</td> <td>自</td> <td>契約締結の日より5日以内の日</td> </tr> <tr> <td>至</td> <td>令和3年10月 8日</td> </tr> </table>			契約予定年月日	令和元年 8月 9日		工事期間	自	契約締結の日より5日以内の日	至	令和3年10月 8日
契約予定年月日	令和元年 8月 9日												
工事期間	自	契約締結の日より5日以内の日											
	至	令和3年10月 8日											