

契約の締結につき議決を求めることについて (金亀公園整備基盤工事)

(事業概要)

県営金亀公園（（仮称）彦根総合運動公園）は、2024年開催の国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会での活用はもとより、将来のスポーツ振興やスポーツを通じた健康増進、地域の活性化のための施設として整備を進めるものである。

- ・全体面積 : 県営金亀公園 21.8ha
- ・施設概要 : 第1種陸上競技場、第3種陸上競技場、庭球場、広場、園路、駐車場等


(工事概要)

1. 工事名 令和元年度 第290-1号 金亀公園整備基盤工事
2. 施工場所 彦根市松原町
3. 概要 盛土工 126,800m³
柱状改良工 1,861本

(契約概要)

1. 契約金額 782,100,000円 (税込み)
2. 契約の相手方 高島市安曇川町西万木926番地
株式会社 桑原組 代表取締役 桑原 勝良
3. 工期 本契約成立の日より5日以内の日から令和3年2月26日まで
開札日: 令和元年7月30日
仮契約日: 令和元年8月6日
4. 入札方式 制限付き一般競争入札 (総合評価方式)

<位置図>



入札結果調書 (1回目)		工事名称	工事番号 令和元年度 第290-1号	工事名 金亀公園整備基盤工事		
開札日	令和元年 7月30日	時間	10時00分	開札場所	電子入札システム	
工事場所 彦根市松原町						
番号	業者名	技術評価点	入札価格 円	評価値		備考
1	株式会社秋村組	③ 141.500	⑩ 710,000,000	⑥ 19.929		
2	株式会社内田組	③ 141.500	⑤ 709,700,000	④ 19.938		
3	株式会社大山建設	⑩ 140.500	⑩ 710,000,000	⑪ 19.788		
4	株式会社桑原組	① 143.000	⑬ 711,000,000	① 20.112		落札
5	株式会社三東工業社	⑬ 140.000	⑩ 710,000,000	⑮ 19.718		
6	株式会社昭建	失格				
7	杉橋建設株式会社	⑩ 140.500	⑤ 709,700,000	⑩ 19.797		
8	高島鉦建株式会社	⑧ 141.000	⑭ 713,300,000	⑫ 19.767		
9	たち建設株式会社	② 142.500	② 708,648,000	② 20.108		
10	谷庄建設株式会社	⑬ 140.000	④ 709,500,000	⑭ 19.732		
11	西村建設株式会社	③ 141.500	⑮ 713,700,000	⑨ 19.826		
12	株式会社日建	⑧ 141.000	⑧ 709,900,000	⑧ 19.861		
13	株式会社橋本建設	⑦ 141.300	⑧ 709,900,000	⑦ 19.904		
14	株式会社松浦組	⑬ 140.000	③ 709,470,000	⑬ 19.733		
15	丸橋建設株式会社	⑯ 138.000	⑯ 719,500,000	⑯ 19.179		
16	株式会社明豊建設	③ 141.500	⑤ 709,700,000	④ 19.938		
17	山基建設株式会社	⑩ 140.500	① 701,214,000	③ 20.036		
18	株式会社吉野組	辞退				
19			円			
20			円			
21			円			
22			円			
23			円			
24			円			
25			円			
工 事 概 要 等	盛土工	126,800.0m3	評価値の表示については評価値に 「100,000,000」を乗じている。 上記の入札番記載金額に該当金額の 100分の10に相当する額を加算した金 額（該当金額に1円未満の端数がある ときはその端数金額を切捨てた金額）が 相手方の申込みに係る価格である。			
	固結工（紛体）	1,770.0本				
	固結工（スラリー）	91.0本				
	予定価格（税抜き）：	779,180,000 円				
	基準評価値	12.834				
			仮契約予定年月日	令和元年8月6日		
			工事 期間	自	契約締結日より5日以内の日	
				至	令和3年2月26日	