

琵琶湖漕艇場改築工事の入札結果について

琵琶湖漕艇場改築工事にかかる入札結果については、下記のとおりでありましたので、報告します。

1. 本工事の入札概要

- (1) 入札公告：令和元年10月21日(月)
- (2) 開札：1回目 令和元年11月15日(金)
2回目 令和元年11月20日(水)
不落随契：令和元年11月29日(金) 提出期限(同日開封)
- (3) 入札参加者：7者
- (4) 入札結果：不落

(税込み、単位：円)

入札参加者名	1回目	2回目	不落随契
杉橋建設(株)	548,900,000	(辞退)	495,000,000
(株)笹川組	525,800,000	(辞退)	517,000,000
高島鋳建(株)	522,500,000	(辞退)	(辞退)
三陽建設(株)	528,000,000	(辞退)	(辞退)
(株)秋村組	539,000,000	(辞退)	(辞退)
(株)ヤマタケ創建	544,500,000	(辞退)	(辞退)
(株)内田組	660,000,000	(辞退)	(辞退)

2. 今後の対応方針

- (1) 令和3年5月に開催されるワールドマスターズゲームに支障を及ぼさないよう、再入札に向けて早急に準備を進める。
- (2) 入札参加者へのヒアリング結果をもとに差額の原因を究明し、設計内容について必要な機能を確保しながら外壁等の仕様見直しを行う。