

契約の締結につき議決を求めることについて (大津能登川長浜線補助道路整備工事)

(事業概要)

本事業は、地域の発展や、防災に寄与する「広域道路ネットワークの構築」と、南部地域の慢性的な渋滞の解消を目的として、草津川から、国道1号栗東水口道路と接続する県道川辺御園線までの区間について「大津能登川長浜線補助道路整備事業」を進めている。

本工事は、馬場山寺高架橋の上部工工事を実施するものである。


・全体延長：3.0km

(工事概要)

1. 工事名 令和2年度 第S201-18号 大津能登川長浜線補助道路整備工事
2. 施工場所 草津市山寺町
3. 概要 橋梁上部工 一式 (鋼6径間連続非合成少数钣桁橋272m)

(契約概要)

1. 契約金額 822,985,900円
2. 契約の相手方 株式会社駒井ハルテック 代表取締役 中村 貴任
3. 工期 本契約成立の日より5日以内の日から令和5年3月24日まで
開札日：令和3年5月26日
仮契約日：令和3年6月2日
4. 入札方式 一般競争入札(総合評価方式)



入札結果調書 (1回目)		工事名称	工事番号	令和2年度 第S201-18号									
開札日		令和 3年 5月26日	時間	10時 0分	開札場所	電子入札システム内							
工事場所		草津市山寺町											
番号	業者名	技術評価点	入札価格	評価値	備考								
1	宇野重工株式会社	⑫ 135.500	⑪ 770,000,000円	⑫ 17.597									
2	株式会社横河NSエンジニアリング 大阪営業部	⑥ 138.700	④ 748,700,000円	④ 18.525									
3	日本車輛製造株式会社 大阪支店 インフラ営業部	⑧ 137.500	⑦ 750,000,000円	⑧ 18.333									
4	宮地エンジニアリング株式会社 関西支社	⑧ 137.500	⑨ 760,000,000円	⑩ 18.092									
5	日本ファブテック株式会社 大阪営業所	④ 139.500	⑫ 770,400,000円	⑨ 18.107									
6	川田工業株式会社 大阪支社	① 140.500	② 748,180,000円	② 18.778									
7	株式会社名村造船所 名古屋営業所	⑧ 137.500	⑤ 748,770,000円	⑦ 18.363									
8	株式会社IHIインフラシステム 大阪営業所	③ 140.000	③ 748,182,000円	③ 18.712									
9	株式会社駒井ハルテック	① 140.500	① 748,169,000円	① 18.779	落札								
10	日本橋梁株式会社 大阪営業所	⑤ 139.000	⑧ 751,100,000円	⑤ 18.506									
11	高田機工株式会社	⑧ 137.500	⑬ 820,000,000円	⑬ 16.768									
12	福井鐵工株式会社	⑦ 138.500	⑥ 748,900,000円	⑥ 18.493									
13	株式会社篠田製作所	⑬ 134.000	⑨ 760,000,000円	⑪ 17.631									
工	橋梁上部工 一式 (鋼6径間連続非合成少数钣桁橋272.0m)												
事													
概													
要	<p>調査基準価格 (税抜き) : 748,108,000 円</p> <p>予定価格 (税抜き) : 818,780,000 円</p> <p>基準評価値 : 1 2 . 2 1 3</p>												
等	<p>評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。 上記の入札書記載金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (該当金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切捨てた金額) が相手方の申込みに係る価格である。 評価値は、便宜上小数第4位以下を切り捨て、小数第3位まで算出している。</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">仮契約予定年月日</td> <td>令和 3年 6月2日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">工事 期間</td> <td>自</td> <td>本契約成立の日より5日以内の日</td> </tr> <tr> <td>至</td> <td>令和 5年 3月24日</td> </tr> </table>					仮契約予定年月日		令和 3年 6月2日	工事 期間	自	本契約成立の日より5日以内の日	至	令和 5年 3月24日
仮契約予定年月日		令和 3年 6月2日											
工事 期間	自	本契約成立の日より5日以内の日											
	至	令和 5年 3月24日											