
契約の締結につき議決を求めることについて 

（大津能登川長浜線補助道路整備工事） 

（事業概要） 
本事業は、国道１号栗東水口道路と接続することから国土交通省と連携して進めており、地域

の発展や防災に寄与する「広域道路ネットワークの構築」と、南部地域の慢性的な渋滞の解消を

目的として、「岡本町南交差点」（草津川左岸）から県道川辺御園線までのバイパスを整備するも

のである。 

【全体延長：３．０ｋｍ、車線数：４車線（暫定山側２車線）】 

本工事は、栗東市下戸山地先にて道路改良工事を実施するものであり、詳細は以下のとおり。 

（工事概要） 
１ 工 事 名  令和３年度 第Ｓ２０１－２１号 大津能登川長浜線補助道路整備工事 

２ 施工場所   栗東市下戸山 

３ 概 要  施工延長 ３７５ｍ 道路土工 一式

補強土壁工 一式 鋼管杭擁壁工 一式 排水構造物工 一式

（契約概要） 

１ 契 約 金 額 １，７５４，８３０，０００円 

２ 契約の相手方   内田・アヤシロ建設工事共同企業体 

            代表者 株式会社内田組 

代表取締役 内田 美千男

３ 工    期     本契約成立の日より５日以内の日から令和６年３月２７日まで 

開 札 日：令和３年１２月２２日 

仮契約日：令和３年１２月２８日 

４ 入 札 方 式     一般競争入札（総合評価方式） 

近江大橋

草津田上 IC

栗東 IC
施工箇所 
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評価値の表示については評価値に
「100,000,000」を乗じている。
上記の入札書記載金額に該当金額の

100分の10に相当する額を加算した金
額（該当金額に1円未満の端数があると
きはその端数金額を切捨てた金額）が
相手方の申込みに係る価格である。
評価値は、便宜上小数第４位以下を切り
捨て、小数第３位まで算出している。

円
円予定価格（税抜き）： 1,737,750,000 工事

期間
自 本契約締結の日から5日以内

基準評価値： ５．７５４ 至 令和 6年 3月27日

調査基準価格（税抜き）： 1,594,936,000 仮契約予定年月日 令和 3年 12月28日
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施工延長　３７５ｍ
道路土工　１式

補強土壁工　１式
鋼管杭擁壁工　１式

排水構造物工　１式

落札5 内田・アヤシロ建設工事共同企業体　　 148.500 1,595,300,000円 9.308

4 昭建・西村建設建設工事共同企業体　　 147.000 1,595,500,000円 9.213 　

3 明豊・安田建設工事共同企業体　　 148.200 1,597,800,000円 9.275

2 桑原組・三東工業社建設工事共同企業体　　 146.200 1,594,950,000円 9.166

備考

1 杉橋・笹川建設工事共同企業体　　 失格

11時 0分 開札場所 電子入札システム
工事場所 栗東市下戸山
番号 業　　者　　名 技 術 評 価 点 入 札 価 格 評　　価　　値

入札結果調書
（１回目）

工事名称
工事番号 令和3年度　第S201－21号

工事名 大津能登川長浜線補助道路整備工事
開札日 令和 3年12月22日 時間


