

湖南農業高校耐震改修その他工事の契約の締結について

■ 事業概要

県立学校施設は、「滋賀県地震防災プログラム」において「防災上特に重要な県有施設」と位置付けられ、平成29年度末までに施設の耐震化を完了することとされていることから、古い耐震基準に基づき建設された学校の耐震化工事を計画的に実施しています。


本工事は、今年度新たに着手する耐震化工事で、既存校舎等の耐震補強とともに、耐震補強では十分な耐震性能の確保ができない管理特別教室棟の改築、およびこれらに伴う所要の工事を実施するものです。なお、管理特別教室棟の改築にあたっては、既存校舎の解体に先立ち、仮設校舎を建設するものです。

■ 工事概要


- (1) 工事名 平成26年度 第21号 湖南農業高校耐震改修その他工事
(2) 工事場所 草津市草津町1839
(3) 工事内容 管理特別教室棟(1-2)改築工事 RC造3階建 延べ床面積 2,154.54㎡
便所棟新築工事 RC造平屋建 延べ床面積 35.10㎡
渡り廊下(A・B・C)改築工事 S造平屋建 3棟
仮設校舎新築工事 S造3階建 延べ床面積 1,815.24㎡
耐震改修工事 一式
〔管理特別教室棟(1-1)、特別教室棟(2-1・2-2)、
渡り廊下、屋内運動場、造園実習棟 計6棟〕
外壁改修工事 一式、解体工事 一式、外構工事 一式

■ 契約概要


- (1) 契約金額 777,600,000円
(2) 契約の相手方 滋賀県高島市今津町今津1756-1
杉橋建設株式会社
代表取締役 杉橋 和彦
(3) 工期 本契約成立の日より5日以内の日から平成29年3月21日まで



管理特別教室棟 立面図



工事場所 県立湖南農業高校
 滋賀県草津市草津町1839



配置図