

契約の締結につき議決を求めることについて (原松原線補助都市計画街路工事)

(事業概要)

都市計画道路原松原線は、彦根市松原町二丁目～彦根市原町 (国道 306 号) を東西に結ぶ、約 4.08 km の都市計画道路である。

当該事業は、国道 306 号における、名神高速道路彦根 IC から流出・合流する車両と相まって、彦根市原町地先から国道 8 号外町交差点に向けて北進する車両により、慢性的な渋滞を起している。

そこで、安全で円滑な通行を確保するため、国道 8 号古沢町交差点から国道 306 号原町交差点までの区間においてバイパス整備を行い、そのうち、本工事では、トンネル工事を実施するものである。

- ・全体延長：1.7 km
- ・事業費：約 80 億円


(工事概要)

1. 工事名 平成 30 年度 第 1-1 号 原松原線補助都市計画街路工事
2. 施工場所 彦根市原町他
3. 概要 施工延長 1,233 m
トンネル工 1,135 m、明かり部道路工 1 式、仮設工 1 式

(契約概要)

1. 契約金額 4,976,424,000 円
2. 契約の相手方 戸田・昭建・金子建設工事共同企業体
代表者 戸田建設株式会社大阪支店
常務執行役員支店長 光用 薫
3. 工期 本契約成立の日より 5 日以内の日から平成 34 年 5 月 31 日まで
開札日：平成 30 年 12 月 20 日
仮契約日：平成 30 年 12 月 27 日
4. 入札方式 一般競争入札 (WTO 標準型)

<位置図>



入札結果調書 (第1回)		工事 名称	工事番号	平成30年度 第1-1号		
			工事名	原松原線補助都市計画街路工事		
開札日	平成30年12月20日	時間	10時00分	開札場所	大津合同庁舎3階入札室	
工事 場所	彦根市原町他					
番号	業者名	技術評価点	入札価格	評価値	備考	
1	安藤・間・内田・オオサワ建設工 事共同企業体	⑨ 160.0	⑨ 4,611,800,000 円	⑩ 3.469		
2	三井住友・岩田地崎・公成建設工 事共同企業体	⑫ 155.0	⑬ 4,640,000,000 円	⑬ 3.340		
3	森・市川・中林建設工事共同企業 体	④ 162.5	⑪ 4,627,000,000 円	⑦ 3.511		
4	清水・東亜・松浦建設工事共同企 業体	⑨ 160.0	⑦ 4,608,900,000 円	⑨ 3.471		
5	東急・みらい・奥田特定建設工事 共同企業体	④ 162.5	① 4,604,150,000 円	④ 3.529		
6	奥村・橋本・岡山建設工事共同企 業体	① 165.0	⑩ 4,615,000,000 円	③ 3.575		
7	大林・西村・田中特定建設工事共 同企業体	④ 162.5	⑫ 4,629,000,000 円	⑧ 3.510		
8	前田・桑原・杉橋建設工事共同企 業体	④ 162.5	③ 4,607,650,000 円	⑤ 3.526		
9	戸田・昭建・金子建設工事共同企 業体	① 165.0	④ 4,607,800,000 円	① 3.580	落札	
10	佐藤・株木・山甚建設工事共同企 業体	① 165.0	⑧ 4,609,500,000 円	② 3.579		
11	鹿島・奥村組土木・三東特定建設 工事共同企業体	⑫ 155.0	② 4,605,200,000 円	⑫ 3.365		
12	竹中土木・TSUCHIYA・高 島敏建建設工事共同企業体	④ 162.5	⑤ 4,608,400,000 円	⑤ 3.526		
13	大豊・徳倉・大山建設工事共同企 業体	⑪ 157.5	⑥ 4,608,600,000 円	⑪ 3.417		
工 事 概 要 等	工事施工延長 1,233m(トンネル工1,135m、NATM工法、 内空断面積73.7㎡) 明かり部道路工 一式、仮設工 一式			評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じてい る。上記の入札書記載金額に該当金額の100分の8に相当する 額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときはその 端数金額を切捨てた金額)が相手方の申込みに係る価格であ る。		
	予定価格(税抜き)		金5,119,370,000円			
	基準評価値		1.953			
	調査基準価格(税抜き)		金4,607,433,000円			
仮契約予定年月日		平成30年12月27日				
工事期間	自	本契約成立の日より5日以内の日				
	至	平成34年5月31日				