土木交通・警察・企業常任委員会資料４
令 和 ３（２０２１年）７ 月 ９ 日
土 木 交 通 部 道 路 整 備 課

契約の締結につき議決を求めることについて
（大津能登川長浜線補助道路整備工事）

（事業概要）

本事業は、地域の発展や、防災に寄与する「広域道路ネットワークの構築」と、南部地域の慢性的な渋滞の解消を目的として、草津川から、国道１号栗東水口道路と接続する県道川辺御園線までの区間について「大津能登川長浜線補助道路整備事業」を進めている。

本工事は、道路改良工事と下戸山第２高架橋の下部工工事を実施するものである。

・全体延長：３．０ｋｍ

（工事概要）

１．工 事 名　　令和２年度　第Ｓ２０１－３８号　大津能登川長浜線補助道路整備工事
２．施工場所　　栗東市下戸山
３．概　　要　　施工延長　２７３ｍ　道路土工　一式
　　補強土壁工　一式　排水構造物工　一式　橋梁下部工　１基

（契約概要）

１．契 約 金 額　　１，０９８，０２０，０００円
２．契約の相手方　　桑原組・三東工業社建設工事共同企業体
　　代表者　株式会社桑原組
　　代表取締役　桑原　勝良
３．工　　期　　本契約成立の日より５日以内の日から令和５年８月２５日まで
　　開 札 日：令和３年５月２６日
　　仮契約日：令和３年６月　２日
４．入 札 方 式　　一般競争入札（総合評価方式）



入札結果調書（１回目）		工事名称	工事番号	令和2年度　第S201－38号
			工事名	大津能登川長浜線補助道路整備工事
開札日	令和 3年 5月26日	時間	9時 0分	開札場所　電子入札システム内
工事場所	栗東市下戸山			

番号	業者名	技術評価点	入札価格	評価値		備考
1	桑原組・三東工業社建設工事共同企業体	① 149.000	④ 998,200,000円	① 14.926		落札
2	谷庄・山甚建設工事共同企業体	③ 145.700	② 998,000,000円	③ 14.599		
3	内田・アヤシロ建設工事共同企業体	② 146.000	② 998,000,000円	② 14.629		
4	たち建設・三国工業建設工事共同企業体	④ 143.000	① 997,800,000円	④ 14.331		

工事概要等

施工延長　273m
道路土工　一式
補強土壁工　一式
排水構造物工　一式
橋梁下部工　1基

調査基準価格（税抜き）：　997,799,000 円
予定価格（税抜き）：　1,090,550,000 円
基準評価値：　９．１６９

評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。
上記の入札書記載金額に該当金額の100分の10に相当する額を加算した金額（該当金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切捨てた金額）が相手方の申込みに係る価格である。
評価値は、便宜上小数第４位以下を切り捨て、小数第３位まで算出している。

仮契約予定年月日		令和 3年 6月2日
工事期間	自	本契約成立の日より5日以内の日
	至	令和 5年 8月25日