

契約の締結につき議決を求めることについて (大津能登川長浜線補助道路整備工事)

(事業概要)

本事業は、国道1号栗東水口道路と接続することから国土交通省と連携して進めており、地域の発展や防災に寄与する広域道路ネットワークの構築と、南部地域の慢性的な渋滞の解消を目的として、岡本町南交差点（草津川左岸）から県道川辺御園線までのバイパスを整備するものである。

【全体延長：3.0km、車線数：4車線（暫定山側2車線）】


本工事は、草津市山寺町地先にて山寺側道橋上部工工事を実施するものであり、詳細は以下のとおり。

(工事概要)

- 1 工事名 令和4年度 第S201-1号 大津能登川長浜線補助道路整備工事
- 2 施工場所 草津市山寺町
- 3 概要 橋梁上部工 2橋
※馬場山寺高架橋（本線）の両側に設ける側道の橋梁上部工
（上り線側道橋：橋長133m、下り線側道橋：橋長94m）

(契約概要)

- 1 契約金額 1,038,070,000円
- 2 契約の相手方 福井鐵工株式会社
代表取締役 佐野 洋介
- 3 工期 本契約成立の日より5日以内の日から令和6年3月17日まで
開札日：令和4年8月22日
仮契約日：令和4年8月26日
- 4 入札方式 一般競争入札（総合評価方式）



入札結果調書 (1回目)		工事名称	工事番号	令和4年度 第S201-1号									
開札日		令和 4年 8月22日	時間	9時 0分	開札場所		電子入札システム内						
工事場所		草津市山寺町											
番号	業 者 名	技 術 評 価 点	入 札 価 格	評 価 値		備考							
1	株式会社アルス製作所 近畿営業所	② 143.500	③ 985,000,000円	③ 14.568									
2	福井鐵工株式会社	① 150.500	① 943,700,000円	① 15.947		落札							
3	オカモト鐵工株式会社	③ 142.500	② 944,000,000円	② 15.095									
工 事 概 要 等	橋梁上部工 一式 (鋼4径間連続合成床版橋133m) 橋梁上部工 一式 (鋼3径間連続合成床版橋94m)			評価値の表示については評価値に 「100,000,000」を乗じている。 上記の入札書記載金額に該当金額の 100分の10に相当する額を加算した金 額(該当金額に1円未満の端数がある ときはその端数金額を切捨てた金額) が相手方の申込みに係る価格である。 評価値は、便宜上小数第4位以下を切り 捨て、小数第3位まで算出している。									
	調査基準価格(税抜き) : 943,616,000円 予定価格(税抜き) : 1,025,670,000円 基準評価値 : 9.749			<table border="1"> <tr> <td>仮契約予定年月日</td> <td colspan="2">令和4年8月26日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">工事期間</td> <td>自</td> <td>本契約成立日より5日以内の日</td> </tr> <tr> <td>至</td> <td>令和6年3月17日</td> </tr> </table>			仮契約予定年月日	令和4年8月26日		工事期間	自	本契約成立日より5日以内の日	至
仮契約予定年月日	令和4年8月26日												
工事期間	自	本契約成立日より5日以内の日											
	至	令和6年3月17日											