

野洲養護学校教室棟増築その他工事の契約の締結について

■ 事業概要

平成24年度に策定しました「知肢併置特別支援学校における児童生徒増加への対応策について」に基づき、野洲養護学校で今後増加が見込まれる児童生徒への対応として増築工事を行います。


本工事は、普通教室12教室、特別教室8教室、プレイルーム、マルチルーム等を整備します。


■ 工事概要

- (1) 工事名 平成26年度 第72号 野洲養護学校教室棟増築その他工事
- (2) 工事場所 野洲市小南588
- (3) 工事内容 教室棟増築工事 RC造3階建 延べ面積2,935.53㎡
避難スロープ新設工事 一式、渡り廊下増築工事 延べ面積12.46㎡
既存棟改修 一式、外構工事 一式


■ 契約概要

- (1) 契約金額 581,040,000円
- (2) 契約の相手方 滋賀県大津市大江二丁目33番3号
株式会社内田組
代表取締役 内田 美千男
- (3) 工期 本契約成立の日より5日以内の日から平成28年3月18日まで





位置図



配置図

| 入札結果調書 (1回目) | | 工事名称 | 工事番号 | 平成26年度 第72号 | | |
|-----------------|---|---------------|-------------|---|-----------|--|
| | | | 工事名 | 野洲養護学校教室棟増築工事 | | |
| 開札日 | 平成27年 2月19日 | 時間 | 10時00分 | 開札場所 | 電子入札システム内 | |
| 工事場所 | 野洲市小南588 | | | | | |
| 番号 | 業者名 | 技術評価点 | 入札価格 | 評価値 | 備考 | |
| 1 | 株式会社内田組 | 111.200 | 538,000,000 | 20.669 | 落札 | |
| 2 | 株式会社フジサワ建設 | 111.500 | 591,000,000 | 18.866 | | |
| 3 | 株式会社ヤマタケ創建 | 109.500 | 592,000,000 | 18.496 | | |
| 4 | 株式会社奥田工務店 | 109.700 | 546,000,000 | 20.091 | | |
| 5 | 株式会社桑原組 | 112.000 | 650,000,000 | 17.230 | | |
| 6 | 株式会社笹川組 | 108.300 | 618,000,000 | 17.524 | | |
| 7 | 三陽建設株式会社 | 106.000 | 630,000,000 | 16.825 | | |
| 8 | 杉橋建設株式会社 | 112.500 | 620,000,000 | 18.145 | | |
| 9 | 高島鉦建株式会社 | 114.200 | 655,000,000 | 17.435 | | |
| 10 | 辻寅建設株式会社 | 104.500 | 610,000,000 | 17.131 | | |
| 11 | 西村建設株式会社 | 109.000 | 560,000,000 | 19.464 | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 工事概要等 | 教室棟増築工事 RC造3階建 延べ面積2,935.53m ² 、避難スロープ新設工事 一式、渡り廊下増築工事 延べ面積12.46m ² 、既存棟改修 一式、外構工事 一式 | | | ※評価値の表示については評価値に「100,000,000」を乗じている。 ※上記の入札書記載金額に該当金額100分の8に相当する額を加算した金額(該当金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切捨てた金額)が相手方の申込みに係る価格である。 | | |
| | 予定価格(税抜き) : | 575,926,000 円 | | 仮契約予定年月日 平成27年2月26日 工事自 本契約成立の日から5日以内の日 期間 至 平成28年3月18日 | | |
| | 基準評価値 : | 17.363 | | | | |